

平成30年10月5日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年10月5日	平成30年度 宮庄3号線改良工事	35,866,662 34,430,400	(株)ロッケン	14	平成30年10月17日 ～平成31年2月28日
平成30年10月5日	笹原40号橋架替工事	24,257,880 不調	予定価格 24,257,880円(税込)	12	平成30年10月17日 ～平成31年3月7日
平成30年10月5日	長浜西地区避難路整備工事	7,487,640 7,128,000	(有)浦本緑化工業	16	平成30年10月17日 ～平成31年3月15日
平成30年10月5日	汚水209-1号岩古曾枝線管渠築造工事	6,212,160 5,994,000	(株)平田建設	18	平成30年10月17日 ～平成31年2月1日
平成30年10月5日	平成30年度 適正化事業(40期生)糠塚揚水機場改修 工事	5,144,040 4,935,600	(株)ミゾタ熊本支店	12	平成30年10月17日 ～平成31年2月28日
平成30年10月5日	平成30年度 適正化事業(42期生)松原排水機場取水 ポンプ及び減圧水槽取替工事	4,747,680 4,471,200	正垣システムエンジニアリン グ(有)	12	平成30年10月17日 ～平成31年2月28日
平成30年10月5日	平成30年度 迫地区治山施設整備工事	4,299,480 4,266,000	(株)濱田工業	12	平成30年10月17日 ～平成31年1月25日
平成30年10月5日	佐野地区排水路改修工事	2,797,200 2,646,000	(同)伊豫工業	16	平成30年10月17日 ～平成31年1月31日
平成30年10月5日	平成30年度 中村・駅前線橋梁拡幅工事	1,254,960 1,231,200	(株)翔陽開発	9	平成30年10月10日 ～平成30年12月18日
平成30年10月5日	平成30年度 清辻川河川災害復旧工事	22,626,000 21,718,800	(株)YSK企画	20	平成30年10月17日 ～平成31年2月20日
平成30年10月5日	平成30年度 歳の神川支流河川災害復旧工事	20,017,800 不調	予定価格 20,017,800円(税込)	20	平成30年10月17日 ～平成31年2月20日
平成30年10月5日	平成30年度 南走・築籠線(3)道路災害復旧工事他 2件	10,440,360 不調	予定価格 10,440,360円(税込)	16	平成30年10月17日 ～平成31年3月12日

平成30年10月5日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年10月5日	網津小学校屋外デッキ復旧工事 熊本地震災害復旧	2,772,360 2,721,600	(有)熊本電建	9	平成30年10月17日 ~平成30年12月5日
平成30年10月5日	網田小学校擁壁改修工事測量設計業務委託	2,721,600 2,559,600	(有)イーイーシー	13	平成30年10月17日 ~平成31年2月20日
平成30年10月5日	宇土幼稚園空調設備整備工事設計業務委託	1,596,240 1,512,000	(有)アール設備企画	10	平成30年10月17日 ~平成31年1月31日