

令和元年7月3日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和元年7月3日	花園幼稚園改築工事(機械設備工事)	40,816,440 39,420,000	(有)大原商店	6	令和元年7月12日 ~令和2年3月9日
令和元年7月3日	花園幼稚園改築工事(電気設備工事)	29,306,880 28,080,000	(有)ナカムラ電設	9	令和元年7月12日 ~令和2年3月9日
令和元年7月3日	令和元年度 新開排水機場電気設備改修工事(その2)	4,874,040 4,590,000	飯塚電機工業(株)	13	令和元年7月12日 ~令和2年2月28日
令和元年7月3日	新開地区農道舗装工事	2,656,800 2,548,800	(株)ロッケン	11	令和元年7月12日 ~令和元年9月20日
令和元年7月3日	養護老人ホーム芝光苑養護棟雨漏り補修工事	1,712,880 1,541,052	(有)西村建設	10	令和元年7月12日 ~令和元年9月12日
令和元年7月3日	令和元年度 中央線交差点設計他3路線測量設計業務委託	7,543,800 7,020,000	(株)水野建設コンサルタント	17	令和元年7月12日 ~令和2年2月28日
令和元年7月3日	令和元年度 古城2号橋詳細設計業務委託	5,115,960 4,860,000	(株)和調査設計	17	令和元年7月12日 ~令和元年12月11日
令和元年7月3日	令和元年度 城之浦・江部線改良工事に伴う測量設計業務委託	1,855,440 1,760,400	(株)宮田設計	13	令和元年7月12日 ~令和元年10月15日
令和元年7月3日	令和元年度 笹原線測量設計業務委託	1,400,760 1,328,400	(株)熊本県弘済会 宇土営業所	13	令和元年7月12日 ~令和元年9月19日
令和元年7月3日	令和元年度 本一丁目・宇土高前線改良工事に伴う測量設計業務委託	1,178,280 1,080,000	(株)第一エンジニアリング	13	令和元年7月5日 ~令和元年9月12日
令和元年7月3日	令和元年度 松原3号線測量設計業務委託	987,120 918,000	(有)イーイーシー	13	令和元年7月5日 ~令和元年9月12日