

令和3年1月13日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	入札 参加 業者数	工期
令和3年1月13日	宇土市庁舎建設工事(本体工事)	2,774,200,000 2,451,900,000	松尾・岩永特定建設工事共 同企業体	10	本契約移行の翌日 ~690日間(余裕期間含む)
令和3年1月13日	宇土市庁舎建設工事(電気設備工事)	597,740,000 478,500,000	九電工・村田電設特定建設 工事共同企業体	13	本契約移行の翌日 ~690日間(余裕期間含む)
令和3年1月13日	宇土市庁舎建設工事(機械設備工事)	646,580,000 574,200,000	菱熱・川村工業特定建設工 事共同企業体	6	本契約移行の翌日 ~690日間(余裕期間含む)