

平成29年8月8日結果一覧

単位:円

| 入札年月日 | 件名 | 予定価格(税込) 落札金額(税込) | 落札業者 | 指名業者数 | 工期 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 善道寺2号線道路改良工事 | 6,567,480 6,264,000 | (株)村上産業 | 20 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月28日 |
| 平成29年8月8日 | 梅咲地区配水管改良工事 | 5,389,200 5,130,000 | (有)西山水道 | 8 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月8日 |
| 平成29年8月8日 | 宇土市健康福祉館温水器取替工事 | 4,888,080 4,790,880 | (株)中山工業所 | 6 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月8日 |
| 平成29年8月8日 | 汚水1-1号松山枝線工事 | 4,082,400 3,877,200 | (株)佐藤秀建設 | 16 | 平成29年8月21日 ～平成29年12月4日 |
| 平成29年8月8日 | 米ノ口加圧ポンプNo.2取替工事 | 1,285,200 1,236,600 | (株)中山工業所 | 8 | 平成29年8月10日 ～平成29年10月10日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 歳の神川河川災害復旧工事 | 47,786,760 45,867,600 | (株)YSK企画 | 21 | 平成29年8月21日 ～平成30年1月24日 |
| 平成29年8月8日 | 旧高月邸災害復旧工事 | 38,477,160 38,047,320 | (有)佐藤工務店 | 12 | 平成29年8月21日 ～平成30年2月20日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 馬門川河川災害復旧工事 | 35,349,480 33,588,000 | 牧本技建工業(株) | 21 | 平成29年8月21日 ～平成30年1月15日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 北段原線(4)道路災害復旧工事 | 14,371,560 13,608,000 | 熊本ニチレキ(株) 宇土営業所 | 38 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月20日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 北段原線(1)道路災害復旧工事 | 11,678,040 11,124,000 | (株)吉田組 | 38 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月8日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 船場・築籠線道路災害復旧工事 | 7,699,320 7,387,200 | (株)後藤建設 | 38 | 平成29年8月21日 ～平成29年11月28日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 椿原1号線道路災害復旧工事他1件 | 7,417,923 7,203,600 | (株)ヤスタ | 38 | 平成29年8月21日 ～平成29年12月8日 |

平成29年8月8日結果一覧

単位:円

| 入札年月日 | 件名 | 予定価格(税込) 落札金額(税込) | 落札業者 | 指名 業者 数 | 工期 |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 平成29年8月8日 | 南段原団地屋外及び集会所災害復旧工事 熊本地震災害復旧 | 1,400,760 不調 | 予定価格(税込) 1,400,760円 | 10 | 平成29年8月21日 ～平成29年10月30日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託(その1) | 7,334,280 6,912,000 | (株)水野建設コンサルタント | 12 | 平成29年8月21日 ～平成29年12月20日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託(その2) | 7,134,480 6,771,600 | (株)大平総合プラン | 12 | 平成29年8月21日 ～平成29年12月20日 |
| 平成29年8月8日 | 宇土市復興まちづくり計画等策定支援業務委託 | 6,609,000 5,151,600 | (株)千代田コンサルタント 熊本営業所 | 10 | 平成29年8月10日 ～平成30年3月15日 |
| 平成29年8月8日 | 平成29年度 船場橋下河床掘削検討設計業務委託 | 3,795,120 3,348,000 | (株)建設プロジェクトセンター | 11 | 平成29年8月21日 ～平成29年10月31日 |