

平成30年12月12日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年12月12日	網津地区多目的研修会施設災害復旧工事 熊本地 震災害復旧	2,634,120 2,581,200	牧本技建工業(株)	9	平成30年12月21日 ～平成31年2月25日
平成30年12月12日	平成30年度 西谷・割井川線落石対策工事	15,618,960 14,904,000	グリーン工業(株)	15	平成30年12月21日 ～平成31年3月20日
平成30年12月12日	平成30年度 下松山・上松山2号線舗装工事他2件	13,917,960 13,500,000	(株)平田建設	13	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	平成30年度 上松山・古保里線改良工事	11,924,280 11,340,000	(株)村上産業	13	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	平成30年度 古城1号線道路改良工事	6,864,480 不調	入札不調のため落札者なし	17	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	網津地区多目的研修会施設合併浄化槽設置工事	5,119,200 不調	入札不調のため落札者なし	6	平成30年12月21日 ～平成31年2月25日
平成30年12月12日	平成30年度 下平原・西前山線改良工事	4,602,960 4,536,000	(有)熊本電建	22	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	污水606号城塚枝線工事	4,569,480 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成30年12月21日 ～平成31年3月11日
平成30年12月12日	上古閑地区水路改修工事	4,363,200 4,212,000	(株)佐藤秀建設	17	平成30年12月21日 ～平成31年3月25日
平成30年12月12日	平成30年度 江部・古保里線改良工事	4,337,280 4,190,400	(株)花園建設 宇土営業所	17	平成30年12月21日 ～平成31年3月11日
平成30年12月12日	新開地区水路改修工事	4,028,400 不調	入札不調のため落札者なし	17	平成30年12月21日 ～平成31年3月25日
平成30年12月12日	椿原地区農道改良舗装工事	3,931,200 3,769,200	(株)ロッケン	15	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日

平成30年12月12日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年12月12日	污水472号新開枝線管渠築造工事	3,251,880 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成30年12月21日 ～平成31年3月4日
平成30年12月12日	栗崎地区農道改良舗装工事	3,013,200 2,916,000	(株)YSK企画	13	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	網田小学校渡り廊下改修工事	2,962,440 2,808,000	(有)滝口建設	7	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	平成30年度 割井川地区水路改修工事	2,786,400 2,689,200	牧本技建工業(株)	13	平成30年12月21日 ～平成31年3月8日
平成30年12月12日	平成30年度 上古閑区ガードレール設置工事	2,658,960 2,553,120	(同)伊豫工業	14	平成30年12月21日 ～平成31年2月25日
平成30年12月12日	平成30年度 伊津野地区水路改修工事	1,583,280 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成30年12月21日 ～平成31年2月25日
平成30年12月12日	宇土市消防格納庫解体工事(1分団4班・3分団2班)	1,530,360 1,377,432	(有)熊本クリーンサービス	12	平成30年12月21日 ～平成31年3月15日
平成30年12月12日	平成30年度 栗崎・神原1号線改良工事	726,840 719,280	(同)伊豫工業	18	平成30年12月14日 ～平成31年2月18日
平成30年12月12日	平成30年度 道路台帳補正業務委託	4,985,280 4,698,000	大成ジオテック(株)熊本営業所	12	平成30年12月21日 ～平成31年3月20日