

平成30年8月1日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年8月1日	平成30年度 船場橋下河床改修工事	20,846,160 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年8月10日 ～平成31年1月18日
平成30年8月1日	平成30年度 三拾町1号線道路改良工事	9,783,720 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年8月10日 ～平成30年11月22日
平成30年8月1日	新開地区農道舗装工事	2,019,600 1,965,600	(株)義王産業	10	平成30年8月10日 ～平成30年10月15日
平成30年8月1日	伊津野地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事	28,797,120 27,864,000	グリーン工業(株)	15	平成30年8月10日 ～平成31年1月31日
平成30年8月1日	平成30年度 馬門川支流河川災害復旧工事他1件	20,493,000 19,818,000	牧本技建工業(株)	20	平成30年8月10日 ～平成30年12月3日
平成30年8月1日	宇土市消防格納庫新築工事 熊本地震災害復旧(1分団4班)	14,478,480 不調	入札不調のため落札者なし	6	平成30年8月10日 ～平成31年1月10日
平成30年8月1日	宇土市消防格納庫新築工事 熊本地震災害復旧(3分団2班)	13,263,480 不調	入札不調のため落札者なし	6	平成30年8月10日 ～平成31年1月10日
平成30年8月1日	平成30年度 南走・築籠線(3)道路災害復旧工事他2件	10,440,360 不調	入札不調のため落札者なし	21	平成30年8月10日 ～平成31年1月8日
平成30年8月1日	平成30年度 小松川河川災害復旧工事	10,416,600 9,936,000	(有)浦本緑化工業	19	平成30年8月10日 ～平成30年11月12日
平成30年8月1日	平成30年度 妙見川支流河川災害復旧工事	8,268,480 7,830,000	(株)誠	20	平成30年8月10日 ～平成30年11月12日
平成30年8月1日	平成30年度 飯塚川河川災害復旧工事	5,726,160 5,497,200	(株)ロッケン	20	平成30年8月10日 ～平成30年10月23日
平成30年8月1日	平成30年度 公共災害復旧事業工事監督支援業務	8,924,040 8,424,000	トラストコンサルタント(株)	18	平成30年8月10日 ～平成31年3月22日

平成30年8月1日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年8月1日	宇土北部3期地区農道整備事業に伴う配水管移設工事設計業務委託	2,403,000 2,268,000	(有)S.A.P	14	平成30年8月10日 ～平成30年11月12日
平成30年8月1日	天神山古墳災害復旧に伴う地質調査業務委託	1,853,280 1,587,600	(株)双葉工務店 宇土支店	14	平成30年8月10日 ～平成30年10月31日
平成30年8月1日	上古閑地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託	1,015,200 961,200	(株)アイコンサルタント	13	平成30年8月3日 ～平成30年10月1日