

平成29年12月13日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年12月13日	宇土市中央公民館分館耐震補強工事	18,848,160 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成29年12月22日 ～平成30年3月30日
平成29年12月13日	宇土市立図書館耐震改修工事	17,965,800 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成29年12月22日 ～平成30年3月30日
平成29年12月13日	平成29年度 宮庄3号線改良工事	9,999,720 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成29年12月22日 ～平成30年3月15日
平成29年12月13日	宇土市運動公園キュービクル改修工事	7,420,680 7,192,800	宮田電気工業(株)宇土営業所	9	平成29年12月22日 ～平成30年3月30日
平成29年12月13日	境目団地15棟5号他内部改修工事	6,089,040 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成29年12月22日 ～平成30年3月15日
平成29年12月13日	平成29年度 新町団地排水路改修工事	6,065,280 5,929,200	(有)あさひ土木	15	平成29年12月22日 ～平成30年3月20日
平成29年12月13日	平成29年度 西岡台線改良工事	3,998,160 3,963,600	轟造園	12	平成29年12月22日 ～平成30年3月19日
平成29年12月13日	佐野地区排水路改修工事	2,505,600 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成29年12月22日 ～平成30年3月13日
平成29年12月13日	平成29年度 網田漁港浚渫土砂撤去災害復旧工事	26,273,160 24,948,000	(株)川口登建設	18	平成29年12月22日 ～平成30年3月23日
平成29年12月13日	平成29年度 飯塚川(4)河川災害復旧工事他2件	22,154,040 不調	入札不調のため落札者なし	19	平成29年12月22日 ～平成30年2月28日
平成29年12月13日	清辻地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事	15,147,000 14,796,000	グリーン工業(株)	15	平成29年12月22日 ～平成30年3月23日
平成29年12月13日	平成29年度 長浜漁港浚渫土砂撤去災害復旧工事	14,933,160 14,331,600	(有)伸光建設 宇土支店	18	平成29年12月22日 ～平成30年3月23日

平成29年12月13日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年12月13日	平成29年度 南走・築籠線(3)道路災害復旧工事他2件	9,653,040 不調	入札不調のため落札者なし	19	平成29年12月22日 ～平成30年2月28日
平成29年12月13日	新町団地4号棟高架水槽取替工事 熊本地震災害復旧	4,273,560 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成29年12月22日 ～平成30年3月28日
平成29年12月13日	北走・三ヶ線道路単独災害復旧工事他1件	3,132,000 3,067,200	(有)西田組	13	平成29年12月22日 ～平成30年3月28日
平成29年12月13日	平成29年度 網田漁港・長浜漁港海岸堤防等老朽化対策(長寿命化計画策定)業務委託	7,326,720 6,912,000	(株)中央技術コンサルタンツ 九州支店	12	平成29年12月22日 ～平成30年3月16日
平成29年12月13日	割井川地区落石対策工事に伴う測量設計業務委託	2,908,440 2,754,000	(有)カネカ測量設計	11	平成29年12月22日 ～平成30年2月28日
平成29年12月13日	下平原・西前山線改良工事に伴う測量設計業務委託	1,489,320 1,414,800	(有)イーイーシー	11	平成29年12月22日 ～平成30年2月28日