

令和3年1月27日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和3年1月27日	宇土市健康福祉館電気設備改修工事	25,344,000 24,068,000	(有)上田電気工業	9	令和3年2月5日 ~令和3年6月8日
令和3年1月27日	令和2年度 南走・築籠線張出歩道設置工事	17,361,300 16,665,000	(株)YSK企画	14	令和3年2月5日 ~令和3年3月31日
令和3年1月27日	令和2年度 つつじヶ丘農村公園照明設備改修工事	12,617,000 12,210,000	(有)ナカムラ電設	9	令和3年2月5日 ~令和3年5月31日
令和3年1月27日	令和2年度 船場川支流改修工事	11,151,800 10,769,000	(株)義王産業	12	令和3年2月5日 ~令和3年4月26日
令和3年1月27日	令和2年度 上古閑地区水路改修工事	4,488,000 4,394,500	(有)斉藤産業	12	令和3年2月5日 ~令和3年5月31日
令和3年1月27日	令和2年度 建道・扇谷線道路災害復旧工事	3,270,300 不調	入札不調のため落札者なし	14	令和3年2月5日 ~令和3年3月31日
令和3年1月27日	網田コミュニティセンター建築設計業務委託	35,523,400 28,418,720	(株)ジメント	16	令和3年2月5日 ~令和4年3月1日
令和3年1月27日	網田コミュニティセンター造成工事測量設計業務委託	13,303,400 12,540,000	(株)水野建設コンサルタント	15	令和3年2月5日 ~令和3年11月1日
令和3年1月27日	令和2年度史跡宇土城跡災害復旧工事測量設計業務委託	3,582,700 3,410,000	(株)ウラタ・シビル・コンサルタント	13	令和3年2月5日 ~令和3年4月30日