

## 令和6年6月6日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和6年6月6日	令和6年度 戸口樋門橋補修工事	32,046,300 31,350,000	(株)川口登建設	13	令和6年6月17日 ～令和6年11月8日
令和6年6月6日	網田小学校浄化槽更新工事	6,380,000 6,061,000	(有)大原商店	7	令和6年6月17日 ～令和6年9月30日
令和6年6月6日	給食センター準備室改修工事	4,774,000 4,565,000	(有)プラムテック	7	令和6年6月17日 ～令和6年9月30日
令和6年6月6日	網津小学校門扉取替工事	4,466,000 4,400,000	牧本技建工業(株)	9	令和6年6月17日 ～令和6年9月30日
令和6年6月6日	令和6年度 長浜漁港施設補修工事	3,771,900 3,707,000	(有)護総合開発	14	令和6年6月17日 ～令和6年8月16日
令和6年6月6日	令和6年度 網田漁港係留施設改修工事	2,258,300 2,222,000	(有)護総合開発	14	令和6年6月17日 ～令和6年8月5日
令和6年6月6日	令和6年度 善道寺3号線舗装工事	2,239,600 2,178,000	(株)ヤスタ	13	令和6年6月17日 ～令和6年8月15日
令和6年6月6日	宇土市立小中学校6校屋内運動場多目的トイレ増設 他設計業務委託	13,138,400 10,510,720	(有)熊積建築事務所	14	令和6年6月17日 ～令和6年12月16日
令和6年6月6日	宇土市消防団第6分団第2班詰所トイレ設置設計業務 委託	3,510,100 2,717,000	(有)熊積建築事務所	11	令和6年6月17日 ～令和6年9月27日
令和6年6月6日	令和6年度 本町5号橋補修設計業務委託	3,333,000 3,157,000	トラストコンサルタント(株)	10	令和6年6月17日 ～令和6年8月30日

令和6年6月6日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和6年6月6日	宇土市土地開発事業計画地質調査業務委託	3,016,200 2,255,000	(株)双葉工務店 宇土支店	13	令和6年6月17日 ～令和6年9月13日
令和6年6月6日	令和6年度 椿原15号橋補修設計業務委託	2,261,600 2,145,000	(株)ウラタ・シビル・コンサル タント	10	令和6年6月17日 ～令和6年8月20日