

令和3年12月7日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和3年12月7日	令和3年度 ウキウキロード打越・岩熊線舗装工事(その2)	22,948,200 21,978,000	(株)渡邊建設	10	令和3年12月16日 ～令和4年3月15日
令和3年12月7日	花園小学校プール改修工事	5,335,000 不調	応札者なし	6	令和3年12月16日 ～令和4年3月7日
令和3年12月7日	一里木地区配水管拡張工事	3,630,000 3,476,000	(有)吉野商会	8	令和3年12月16日 ～令和4年3月7日
令和3年12月7日	令和3年度 上古閑地区水路改修工事	3,157,000 3,113,000	(同)伊豫工業	14	令和3年12月16日 ～令和4年2月21日
令和3年12月7日	令和3年度 長浜漁港係船環新設工事	678,700 671,000	(有)浦本緑化工業	6	令和3年12月9日 ～令和4年2月3日
令和3年12月7日	轟水源地測量業務委託	2,533,300 2,310,000	(株)修復技術システム 熊本支店	6	令和3年12月16日 ～令和4年2月28日