

平成30年4月26日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年4月26日	平成30年度 南走・築籠線(3)道路災害復旧工事他 2件	10,035,360 不調	入札不調のため落札者なし	19	平成30年5月10日 ～平成30年9月21日
平成30年4月26日	平成30年度 建道・扇谷線(2)道路災害復旧工事他1 件	4,127,760 不調	入札不調のため落札者なし	22	平成30年5月10日 ～平成30年9月3日
平成30年4月26日	宇土市公共下水道事業計画変更業務委託	4,261,680 3,758,400	(株)ニュージェック 熊本事 務所	12	平成30年5月10日 ～平成31年1月31日