

令和5年6月7日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年6月7日	花園小学校児童クラブ施設創設工事(外構工事)	16,445,000 不調	応札者なし	7	令和5年6月16日 ～令和5年9月13日
令和5年6月7日	宇土東小学校屋外廊下屋根改修工事	12,320,000 12,100,000	(株)吉田組	7	令和5年6月16日 ～令和5年9月28日
令和5年6月7日	令和5年度 袋内団地公園フェンス取替工事	4,367,000 4,290,000	(有)熊本電建	9	令和5年6月16日 ～令和5年8月16日
令和5年6月7日	網田小学校総合ジム遊具設置工事	3,201,000 3,113,000	(有)滝口建設	9	令和5年6月16日 ～令和5年10月13日
令和5年6月7日	汚水104-5号古保里枝線管渠築造工事	1,458,600 1,430,000	(株)ルークス 宇土営業所	16	令和5年6月16日 ～令和5年9月4日
令和5年6月7日	令和5年度 曾畑・辺田線改良工事	887,700 869,000	(同)伊豫工業	10	令和5年6月9日 ～令和5年7月24日
令和5年6月7日	令和5年度 宇土市個別補助事業工事監督支援業務	14,447,400 13,695,000	(株)西日本建設コンサルタンツ	13	令和5年6月16日 ～令和6年2月2日
令和5年6月7日	令和5年度 農林水産事業工事監督支援業務	14,116,300 13,310,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	14	令和5年6月16日 ～令和6年3月27日
令和5年6月7日	令和5年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託	7,406,300 6,985,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	12	令和5年6月16日 ～令和5年11月13日
令和5年6月7日	網田駅耐震補強設計業務	6,013,700 5,247,000	(株)宮田設計	10	令和5年6月16日 ～令和6年1月15日

令和5年6月7日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年6月7日	宇土市防災センター外壁改修設計業務委託	2,055,900 1,643,400	(株)浅野建築設計事務所	7	令和5年6月16日 ～令和5年9月13日
令和5年6月7日	宇土市民会館屋根防水改修工事設計業務委託	1,502,600 1,430,000	(同)ミヤトイケ設計工房	7	令和5年6月16日 ～令和5年8月29日