

平成28年7月8日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年7月8日	袋内団地ポンプ取替え工事 熊本地震災害復旧	16,074,720 15,260,400	(有)上田電気工業	9	平成28年7月20日 ～平成28年9月30日
平成28年7月8日	平成28年度 長部田海床路補修工事	1,454,760 1,425,600	(有)佐藤工務店	13	平成28年7月20日 ～平成28年8月31日
平成28年7月8日	住吉中学校空調設備整備工事	29,896,560 28,393,200	(有)上田電気工業	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月16日
平成28年7月8日	網田中学校空調設備整備工事	31,385,880 29,883,600	(有)河野電設	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月16日
平成28年7月8日	走潟小学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事	29,907,360 29,430,000	(株)平田建設	7	平成28年7月20日 ～平成28年11月16日
平成28年7月8日	走潟小学校屋内運動場特定天井耐震化電気設備改修工事	6,384,960 6,080,400	(有)村田電設	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月1日
平成28年7月8日	網津小学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事	33,998,400 33,588,000	(有)佐藤工務店	7	平成28年7月20日 ～平成28年11月16日
平成28年7月8日	網津小学校屋内運動場特定天井耐震化電気設備改修工事	8,669,160 8,262,000	(有)プラムテック	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月1日
平成28年7月8日	網田小学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事	30,420,360 29,808,000	(有)滝口建設	7	平成28年7月20日 ～平成28年11月16日
平成28年7月8日	網田小学校屋内運動場特定天井耐震化電気設備改修工事	9,006,120 8,575,200	宮田電気工業(株) 宇土営業所	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月1日
平成28年7月8日	住吉中学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事	28,730,160 28,436,400	(有)佐藤工務店	7	平成28年7月20日 ～平成28年11月16日
平成28年7月8日	住吉中学校屋内運動場特定天井耐震化電気設備改修工事	7,912,080 7,515,720	(株)栄宏設備工業 宇土営業所	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月1日

平成28年7月8日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年7月8日	網田中学校屋内運動場特定天井耐震化改修工事	33,089,040 32,400,000	(有)滝口建設	7	平成28年7月20日 ～平成28年11月16日
平成28年7月8日	網田中学校屋内運動場特定天井耐震化電気設備改修工事	8,139,960 7,806,240	(有)ナカムラ電設	9	平成28年7月20日 ～平成28年12月1日
平成28年7月8日	熊本地震による鶴城中学校屋根瓦復旧工事	4,101,840 3,726,000	上村鐵構建設(有)	11	平成28年7月20日 ～平成28年9月20日
平成28年7月8日	入地団地及び袋内団地室内被災箇所補修設計業務委託 熊本地震災害復旧	4,563,000 3,834,000	(有)濱崎建築デザイン事務所	12	平成28年7月20日 ～平成28年10月4日