

令和5年11月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年11月15日	令和5年度 中央線舗装工事(その2)	41,682,300 37,730,000	(有)浦本緑化工業	13	令和5年11月27日 ~令和6年3月15日
令和5年11月15日	汚水5-14-2号水町幹線管渠更生工事	31,489,700 31,130,000	(株)YSK企画	10	令和5年11月27日 ~令和6年3月8日
令和5年11月15日	令和5年度 ウキウキロード打越・岩熊線舗装工事	34,306,800 33,330,000	(株)渡邊建設	9	令和5年11月27日 ~令和6年3月11日
令和5年11月15日	令和5年度 ウキウキロード打越・岩熊線歩道設置工事	16,040,200 15,642,000	(株)村上産業	11	令和5年11月27日 ~令和6年3月15日
令和5年11月15日	令和5年度 戸口地区送配水管改良工事	14,487,000 13,915,000	(有)西山水道	7	令和5年11月27日 ~令和6年3月13日
令和5年11月15日	汚水692-2号松山幹線管渠更生工事	7,791,300 7,645,000	(株)平田建設	15	令和5年11月27日 ~令和6年2月29日
令和5年11月15日	令和5年度 船場川(石橋工区)改修工事	7,625,200 7,249,000	(有)山本建設	14	令和5年11月27日 ~令和6年3月12日
令和5年11月15日	令和5年度 七曲池公園東屋新築工事	4,631,000 4,510,000	(株)宮崎建設	9	令和5年11月27日 ~令和6年3月1日
令和5年11月15日	令和5年度 神山地区水路改修工事	4,620,000 4,532,000	(株)渡邊建設	10	令和5年11月27日 ~令和6年2月13日
令和5年11月15日	宇土市仮設庁舎跡地防災トイレ設置工事	4,532,000 不調	応札者なし	7	令和5年11月27日 ~令和6年3月4日

令和5年11月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年11月15日	境目団地17-5内部改修工事	4,378,000 不調	応札者なし	10	令和5年11月27日 ～令和6年3月4日
令和5年11月15日	令和5年度 笹原32号橋補修工事	4,290,000 4,264,700	(有)西村建設	10	令和5年11月27日 ～令和6年3月7日
令和5年11月15日	住吉中学校高圧受電設備改修工事	4,268,000 4,125,000	(有)河野電設	8	令和5年11月27日 ～令和6年2月13日
令和5年11月15日	令和5年度 梅咲地区配水管改良工事(その2)	3,982,000 3,817,000	(有)西山水道	7	令和5年11月27日 ～令和6年3月1日
令和5年11月15日	新町団地1棟5号室ほか3戸給湯設備設置工事	2,970,000 2,820,400	(有)大原商店	7	令和5年11月27日 ～令和6年2月16日
令和5年11月15日	宇土市民体育館非常用直流電源装置蓄電池取替工事	2,772,000 2,695,000	(有)ナカムラ電設	8	令和5年11月27日 ～令和6年3月15日
令和5年11月15日	緑川小学校プール日除け新設工事	1,177,000 1,144,000	(有)熊本電建	10	令和5年11月17日 ～令和6年2月13日
令和5年11月15日	令和5年度 宮庄地区水路測量設計業務委託	1,432,200 1,430,000	(株)日田プランニング	11	令和5年11月27日 ～令和6年2月6日