

## 令和5年8月10日結果一覧

単位:円

| 入札年月日     | 件名                                 | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込)     | 落札業者            | 指名<br>業者<br>数 | 工期                       |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 袋内団地ほか2団地給湯設備設置工事            | 46,783,000<br>44,440,000 | (株)村上設備         | 7             | 令和5年8月25日<br>～令和6年1月29日  |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 走潟南排水機場予備発電設備改修工事            | 22,790,900<br>20,967,628 | 旭電業(株)          | 10            | 令和5年8月25日<br>～令和6年2月13日  |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 笹原地区水路改修工事                   | 15,840,000<br>15,510,000 | (株)満本建設         | 12            | 令和5年8月25日<br>～令和5年11月22日 |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 梅咲地区配水管改良工事                  | 9,801,000<br>9,405,000   | (有)西山水道         | 8             | 令和5年8月25日<br>～令和5年12月12日 |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 宇土終末処理場制御電源設備改修工事<br>(蓄電池更新) | 9,095,900<br>不調          | -               | 6             | 令和5年8月25日<br>～令和6年2月12日  |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 宮の後・柳原線舗装工事                  | 2,686,200<br>2,629,000   | (有)上野工業所        | 11            | 令和5年8月25日<br>～令和5年10月3日  |
| 令和5年8月10日 | 令和5年度 南走下地区水路測量設計業務委託              | 1,502,600<br>1,419,000   | (株)熊本県弘済会 宇土営業所 | 10            | 令和5年8月25日<br>～令和5年10月30日 |
| 令和5年8月10日 | 宇土市スポーツセンターテニスコート夜間照明改修工事設計業務      | 1,375,000<br>1,305,700   | (株)三協設計         | 7             | 令和5年8月25日<br>～令和5年11月22日 |
| 令和5年8月10日 | 宇土市民プールスライダー解体工事設計業務               | 1,134,857<br>1,078,000   | (株)宮田設計         | 9             | 令和5年8月22日<br>～令和5年11月20日 |