

平成29年9月27日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年9月27日	武道館ほか改修工事(設備工事)	40,239,720 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成29年10月6日 ～平成30年3月16日