

令和5年8月17日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和5年8月17日	花園小学校児童クラブ施設創設工事	107,822,000 99,196,240	(有)高木ハウジング	5	令和5年9月5日 ~令和6年3月15日
令和5年8月17日	境目団地16・17号棟外壁等改修工事	72,721,000 71,500,000	(株)後藤建設	3	令和5年9月5日 ~令和6年3月1日