

平成28年11月21日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年11月21日	宇土終末処理場乾・湿式エアフィルター改修工事	2,701,080 2,592,000	(有)プラムテック	11	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	上古閑地区配水管改良工事	7,117,200 6,760,800	(有)上田電気工業	11	平成28年12月1日 ～平成29年2月27日
平成28年11月21日	走瀧地区配水管拡張工事	1,188,000 1,134,000	(有)吉野商会	11	平成28年11月24日 ～平成29年1月10日
平成28年11月21日	上古閑地区配水管拡張工事	2,926,800 2,797,200	(有)森田水道	11	平成28年12月1日 ～平成29年1月26日
平成28年11月21日	古屋敷水源地No.1送水ポンプ取替工事	1,090,800 1,036,260	(株)中山工業所	11	平成28年11月24日 ～平成29年1月30日
平成28年11月21日	汚水9号栗崎枝線管渠築造工事	12,207,240 11,664,000	(株)佐藤秀建設	13	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	汚水620号城塚枝線管渠築造工事	8,353,800 7,927,200	(株)YSK企画	13	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	汚水627号城塚枝線管渠築造工事	7,530,840 7,160,400	(有)義王産業	15	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	平成28年度 神山地区水路改修工事	3,942,000 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	平成28年度 飯塚川河川災害復旧工事	34,918,560 33,156,000	(株)吉田組	17	平成28年12月1日 ～平成29年3月20日
平成28年11月21日	平成28年度 飯塚川河川災害復旧工事(その2)	29,803,680 不調	入札不調のため落札者なし	16	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	平成28年度 船場川支流河川災害復旧工事	16,530,480 15,822,000	(株)渡邊建設	16	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日

平成28年11月21日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成28年11月21日	平成28年度 城塚・上新開線(2)道路災害復旧工事	8,764,200 8,316,000	熊本ニチレキ(株) 宇土営業所	17	平成28年12月1日 ～平成29年3月15日
平成28年11月21日	平成28年度 田平川(2)河川災害復旧工事	5,651,640 5,356,800	(有)滝口建設	17	平成28年12月1日 ～平成29年3月7日
平成28年11月21日	平成28年度 田平川(1)河川災害復旧工事	2,742,120 2,602,800	(有)護総合開発	11	平成28年12月1日 ～平成29年2月15日
平成28年11月21日	平成28年度 長浜漁港災害復旧工事	2,622,240 不調	入札不調のため落札者なし	11	平成28年12月1日 ～平成29年2月24日
平成28年11月21日	平成28年度 浜戸川支流河川災害復旧工事	2,270,160 不調	入札不調のため落札者なし	11	平成28年12月1日 ～平成29年2月15日
平成28年11月21日	平成28年度 築籠・松原1号線(2)道路災害復旧工事	1,963,440 1,877,040	牧本技建工業(株)	10	平成28年12月1日 ～平成29年1月26日
平成28年11月21日	平成28年度 城之浦・三拾丁線道路災害復旧工事	1,801,440 不調	入札不調のため落札者なし	10	平成28年12月1日 ～平成29年1月26日
平成28年11月21日	網津支所解体工事設計業務委託	689,040 680,400	(有)濱崎建築デザイン事務所	11	平成28年11月24日 ～平成29年2月24日
平成28年11月21日	鶴城中学校敷地測量設計業務委託	4,274,640 4,050,000	(有)イーイーシー	14	平成28年12月1日 ～平成29年3月17日
平成28年11月21日	宇土市立図書館空調機設置工事設計業務委託	1,394,280 1,324,080	(有)アール設備企画	12	平成28年12月1日 ～平成29年3月7日