

令和3年8月17日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和3年8月17日	令和3年度 走潟南排水機場整備補修工事	4,833,400 4,620,000	(有)河野電設	7	令和3年8月26日 ～令和4年1月24日
令和3年8月17日	令和3年度 笹原線道路改良工事	4,054,600 3,938,000	(株)満本建設	15	令和3年8月26日 ～令和3年11月15日
令和3年8月17日	令和3年度 猪伏線改良工事	3,492,500 3,344,000	(有)山本建設	14	令和3年8月26日 ～令和3年11月4日
令和3年8月17日	三拾町枝線公共柵新設工事	2,070,200 1,991,000	(有)あさひ土木	12	令和3年8月26日 ～令和3年12月22日
令和3年8月17日	令和3年度 岩熊地区水路改修工事	1,111,000 1,076,900	(同)伊豫工業	9	令和3年8月19日 ～令和3年10月18日
令和3年8月17日	令和3年度 走潟5号橋補修設計業務委託	2,708,200 2,530,000	(株)ト一ニチコンサルタント 熊本事務所	11	令和3年8月26日 ～令和3年11月24日
令和3年8月17日	令和3年度 高柳境目線交差点予備設計業務委託	2,321,000 2,200,000	(株)水野建設コンサルタント	10	令和3年8月26日 ～令和4年2月1日
令和3年8月17日	宇土市民会館大ホール正面玄関ドア改修設計業務委託	984,500 704,000	(有)濱崎建築デザイン事務所	11	令和3年8月19日 ～令和3年10月29日