

平成30年3月7日結果一覧

単位:円

| 入札年月日     | 件名                      | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込) | 落札業者         | 指名<br>業者<br>数 | 工期                        |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 平成30年3月7日 | 新町団地天井改修工事(アスベスト囲い込み工事) | 35,327,880<br>不調     | 入札不調のため落札者なし | 15            | 平成30年3月16日<br>～平成30年3月31日 |
| 平成30年3月7日 | 袋内団地天井改修工事(アスベスト囲い込み工事) | 33,990,840<br>不調     | 入札不調のため落札者なし | 15            | 平成30年3月16日<br>～平成30年3月31日 |