

令和3年4月21日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和3年4月21日	宇土市大太鼓収蔵館空調設備工事	7,029,000 6,677,000	(有)大原商店	5	令和3年5月6日 ～令和3年8月4日
令和3年4月21日	令和3年度 岩熊・富合線待場設置工事	1,382,700 1,320,000	(株)誠	18	令和3年5月6日 ～令和3年6月24日
令和3年4月21日	令和3年度上綱田町(字瀬戸ほか6字)の地籍調査再調査 及び令和2年度上綱田町の再調査に係る閲覧業務委託	37,213,000 35,343,000	(株)河津測量設計	9	令和3年5月6日 ～令和4年3月22日
令和3年4月21日	令和3年度上綱田町(字山ノ神ほか5字)の地籍調査再調査 及び令和2年度上綱田町・下綱田町の再調査に係る閲覧業 務委託	31,163,000 29,700,000	(株)スペック	9	令和3年5月6日 ～令和4年3月22日