

平成29年1月23日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成29年1月23日	平成28年度 戸口浄化センター改修工事	997,920 928,800	(有)滝口建設	9	平成29年1月25日 ～平成29年3月29日
平成29年1月23日	宇土市災害用備蓄倉庫新築工事	33,643,080 32,400,000	(有)滝口建設	7	平成29年2月1日 ～平成29年5月31日
平成29年1月23日	宇土市老人福祉センター解体工事 熊本地震災害復旧	30,068,280 29,268,000	(有)福島企業	3	平成29年2月1日 ～平成29年3月31日
平成29年1月23日	平成28年度 轟自然公園石垣災害復旧工事	10,981,440 10,476,000	(株)渡邊建設	18	平成29年2月1日 ～平成29年5月31日
平成29年1月23日	平成28年度 ウキウキロード打越・岩熊線橋梁災害復旧工事	6,221,880 6,035,040	(株)ダンテック	12	平成29年2月1日 ～平成29年3月27日
平成29年1月23日	平成28年度 立岡自然公園遊歩道災害復旧工事	3,909,600 3,834,000	(株)平田建設	14	平成29年2月1日 ～平成29年4月28日
平成29年1月23日	住吉中学校屋上・外壁復旧工事(熊本地震)	2,936,520 不調(1社応札)	予定価格(税込) ¥2,936,520	7	平成29年2月1日 ～平成29年3月22日
平成29年1月23日	運動公園グラウンド駐車場災害復旧工事	2,095,930 2,052,000	(有)あさひ土木	14	平成29年2月1日 ～平成29年3月17日