

平成30年11月14日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年11月14日	平成30年度 笹原線道路単独災害復旧工事	4,931,280 4,730,400	(株)ロッケン	36	平成30年11月26日 ～平成31年1月31日
平成30年11月14日	平成30年度 宮庄4号線道路単独災害復旧工事	1,686,960 1,618,920	(株)ロッケン	36	平成30年11月26日 ～平成31年1月21日
平成30年11月14日	国道57号熊本宇土道路建設に伴う污水管移設工事	41,003,280 39,366,000	(株)満本建設	13	平成30年11月26日 ～平成31年3月15日
平成30年11月14日	平成30年度 下松山8・9号線舗装工事	9,806,400 9,309,600	(株)花園建設 宇土営業所	13	平成30年11月26日 ～平成31年2月20日
平成30年11月14日	椿原地区配水管改良工事	8,748,000 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成30年11月26日 ～平成31年3月15日
平成30年11月14日	污水625-2号城塚枝線管渠築造工事	5,844,960 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年11月26日 ～平成31年3月11日
平成30年11月14日	給食センターアレルギー対応室内部改修工事	5,181,840 不調	入札不調のため落札者なし	6	平成30年11月26日 ～平成31年3月4日
平成30年11月14日	西原加圧ポンプ取替工事	4,795,200 4,598,640	(有)大原商店	8	平成30年11月26日 ～平成31年2月20日
平成30年11月14日	境目団地14棟7号ほか空室内部改修工事	4,791,960 4,298,400	(有)サンガーデンホーム	13	平成30年11月26日 ～平成31年3月4日
平成30年11月14日	平成30年度 下平原・西前山線改良工事	4,602,960 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成30年11月26日 ～平成31年2月15日
平成30年11月14日	新開地区水路改修工事	4,028,400 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年11月26日 ～平成31年3月8日
平成30年11月14日	網田小学校屋外石垣補強工事	3,595,320 3,499,200	(有)護総合開発	15	平成30年11月26日 ～平成31年3月4日

平成30年11月14日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成30年11月14日	国道57号熊本宇土道路建設に伴う配水管移設工事	2,754,000 2,700,000	(有)上田電気工業	8	平成30年11月26日 ～平成31年3月15日
平成30年11月14日	轟貝塚周辺地質調査業務委託	1,256,040 1,188,000	八洲開発(株)	14	平成30年11月16日 ～平成31年1月31日