

平成28年12月28日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年12月28日	平成28年度 東村中4号線改良工事	14,082,120 13,370,400	(有)西田組	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 神山地区水路改修工事	3,942,000 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 古場田地区水路改修工事	2,991,600 2,926,800	(有)上野工業所	12	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 飯塚川河川災害復旧工事(その2)	29,803,680 28,317,600	(株)飽南産業 宇土営業所	18	平成29年1月16日 ～平成29年3月31日
平成28年12月28日	平成28年度 網引地区農地災害復旧工事	6,210,000 5,896,800	(有)山本建設	22	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	西部老人福祉センター屋上災害復旧工事 熊本地震 災害復旧	6,139,800 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 宮庄地区道路災害復旧工事	3,423,600 不調	入札不調のため落札者なし	12	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 上綱田地区水路災害復旧工事	3,304,800 3,132,000	(有)滝口建設	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 長浜漁港災害復旧工事	2,622,240 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 浜戸川支流河川災害復旧工事	2,270,160 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月15日
平成28年12月28日	西原団地及び南段原団地 屋外その他災害復旧工 事 熊本地震災害復旧	2,264,760 不調	入札不調のため落札者なし	12	平成29年1月16日 ～平成29年3月16日
平成28年12月28日	平成28年度 上古閑地区水路災害復旧工事	1,684,800 1,647,000	(名)伊豫建設	14	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日

平成28年12月28日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年12月28日	平成28年度 飯塚地区農地災害復旧工事	1,544,400 不調	入札不調のため落札者なし	12	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 三蔵地区ため池災害復旧工事	1,501,200 不調	入札不調のため落札者なし	12	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 平岩地区道路災害復旧工事	1,393,200 1,360,800	(有)上野工業所	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月24日
平成28年12月28日	平成28年度 道路台帳補正業務委託	4,982,040 4,752,000	大成ジオテック(株)熊本営業所	18	平成29年1月16日 ～平成29年3月15日
平成28年12月28日	平成28年度 ウキウキロード打越・岩熊線交差点測量設計業務委託	3,829,680 3,628,800	(株)三和測量設計社	18	平成29年1月16日 ～平成29年3月15日
平成28年12月28日	網津防災センター取付道路測量設計業務委託	3,720,600 3,510,000	(株)水野建設コンサルタント	13	平成29年1月16日 ～平成29年3月21日
平成28年12月28日	平成28年度 住吉漁港B係船護岸補修工事に伴う設計業務委託	1,272,240 1,080,000	(株)エイト日本技術開発 熊本支店	10	平成29年1月5日 ～平成29年3月17日