

平成28年10月31日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年10月31日	椿原地区配水管改良工事	4,428,000 4,266,000	(有)森田水道	11	平成28年11月10日 ～平成29年2月6日
平成28年10月31日	築籠地区配水管改良工事	11,134,800 10,584,000	(有)吉野商会	11	平成28年11月10日 ～平成29年3月15日
平成28年10月31日	浦小松地区配水管改良工事	7,743,600 7,344,000	(有)大原商店	11	平成28年11月10日 ～平成29年2月24日
平成28年10月31日	污水613号城塚枝線管渠築造工事	8,058,960 7,938,000	(株)満本建設	13	平成28年11月10日 ～平成29年3月1日
平成28年10月31日	浦小松地区農道舗装工事	3,585,600 3,423,600	(有)浦本緑化工業	12	平成28年11月10日 ～平成29年2月28日
平成28年10月31日	猪白地区耐震性防火水槽設置工事	5,456,160 5,182,920	(有)山本建設	14	平成28年11月10日 ～平成29年3月3日
平成28年10月31日	平成28年度 網津第2排水機場外壁塗装工事	6,962,760 6,126,840	サイクル産業(株) 宇土支店	5	平成28年11月10日 ～平成29年3月10日
平成28年10月31日	平成28年度 大坪川(1)河川災害復旧工事	11,431,800 11,016,000	(株)吉田組	17	平成28年11月10日 ～平成29年3月6日
平成28年10月31日	平成28年度 高柳・椿原線道路災害復旧工事	7,651,800 7,419,600	(株)ロッケン	13	平成28年11月10日 ～平成29年2月24日
平成28年10月31日	平成28年度 馬立・阿保線道路災害復旧工事	7,348,320 6,976,800	(有)山本建設	17	平成28年11月10日 ～平成29年3月6日
平成28年10月31日	平成28年度 住吉地区水路災害復旧工事	6,739,200 6,480,000	牧本技建工業(株)	16	平成28年11月10日 ～平成29年3月3日
平成28年10月31日	平成28年度 大坪川(2)河川災害復旧工事	5,552,280 5,454,000	(有)あさひ土木	15	平成28年11月10日 ～平成29年2月14日

平成28年10月31日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年10月31日	西原団地2号棟及び集会所大雨災害復旧工事	2,074,680 2,030,400	(有)滝口建設	8	平成28年11月10日 ～平成29年1月16日
平成28年10月31日	平成28年度 笹原8号線道路災害復旧工事	2,056,320 2,008,800	(有)熊本電建	10	平成28年11月10日 ～平成29年1月5日
平成28年10月31日	花園公民館玄関・側溝・排水管等修繕工事(災害復旧)	1,301,400 1,296,000	(株)平田建設	9	平成28年11月10日 ～平成29年2月14日
平成28年10月31日	平成28年度 準用河川船場川測量設計業務委託	23,932,800 22,680,000	アジアプランニング(株)	19	平成28年11月10日 ～平成29年3月15日
平成28年10月31日	平成28年度 準用河川船場川地質調査業務委託	6,276,960 5,886,000	(株)双葉工務店 宇土支店	13	平成28年11月10日 ～平成29年2月28日
平成28年10月31日	平成28年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託	9,380,880 8,856,000	(株)水野建設コンサルタント	17	平成28年11月10日 ～平成29年3月17日
平成28年10月31日	宇土市民体育館・武道館災害復旧工事設計業務委託	4,150,440 3,963,600	(株)宮田設計	9	平成28年11月10日 ～平成29年2月28日