

平成29年11月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年11月24日	宇土市西部老人福祉センター冷暖房設備設置工事	18,890,280 18,252,000	(有)プラムテック	6	平成29年12月5日 ～平成30年3月12日
平成29年11月24日	宇土市健康福祉館足湯施設等増築工事	11,977,200 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成29年12月5日 ～平成30年3月12日
平成29年11月24日	平成29年度 ウキウキロード打越・岩熊線防草対策工事	4,620,240 不調	入札不調のため落札者なし	17	平成29年12月5日 ～平成30年2月26日
平成29年11月24日	南段原地区配水管拡張工事	1,922,400 1,846,800	(有)西山水道	8	平成29年12月5日 ～平成30年3月1日
平成29年11月24日	鶴見塚配水池加圧ポンプ取替工事	1,285,200 1,242,000	(株)中山工業所	8	平成29年11月28日 ～平成30年2月2日
平成29年11月24日	宇土市スポーツセンター体育館災害復旧工事	29,773,440 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成29年12月5日 ～平成30年3月12日
平成29年11月24日	清辻地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事	14,683,680 中止	入札前中止(H29.11.21付 け)	15	平成29年12月5日 ～平成30年3月6日
平成29年11月24日	新町団地4号棟高架水槽取替工事 熊本地震災害復旧	4,273,560 中止	入札前中止(H29.11.13付 け)	8	平成29年12月5日 ～平成30年3月12日
平成29年11月24日	西原団地屋外及び集会所災害復旧工事 熊本地震災害復旧	1,911,600 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成29年12月5日 ～平成30年2月19日
平成29年11月24日	平成29年度 宇土市管内路面性状調査業務委託	6,510,240 6,048,000	ニチレキ(株)熊本営業所	13	平成29年12月5日 ～平成30年3月5日
平成29年11月24日	(仮称)宇土市中央公民館新築工事設計業務委託	5,594,400 5,400,000	(株)ライト設計	14	平成29年12月5日 ～平成30年3月19日
平成29年11月24日	平成29年度 道路台帳補正業務委託	3,759,480 3,607,200	大成ジオテック(株)熊本営業所	11	平成29年12月5日 ～平成30年3月23日

平成29年11月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年11月24日	宇土市5地区公民館耐震診断業務委託	3,189,240 3,013,200	(有)熊積建築事務所	13	平成29年12月5日 ～平成30年3月19日
平成29年11月24日	花園幼稚園園舎耐震診断業務委託	2,332,800 2,332,800	(株)ビルド総合設計	13	平成29年12月5日 ～平成30年3月12日