

平成30年7月11日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年7月11日	宇土市立図書館耐震改修等工事	19,681,920 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年7月23日 ～平成30年10月25日
平成30年7月11日	給食センターアレルギー対応室内部改修工事	4,155,840 不調	入札不調のため落札者なし	6	平成30年7月23日 ～平成30年10月22日
平成30年7月11日	宇土市スポーツセンター体育館災害復旧工事	33,099,840 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年7月23日 ～平成30年11月9日
平成30年7月11日	平成30年度 花園台1号線他9路線(その1)道路災害 復旧工事	23,712,480 22,680,000	(株)佐藤秀建設	38	平成30年7月23日 ～平成30年11月26日
平成30年7月11日	平成30年度 花園台1号線他9路線(その2)道路災害 復旧工事	20,767,320 19,656,000	(株)誠	38	平成30年7月23日 ～平成30年11月26日
平成30年7月11日	平成30年度 花園台2号線他2路線道路災害復旧工 事	17,642,880 16,962,642	東洋工業(株) 宇土営業所	38	平成30年7月23日 ～平成30年10月25日
平成30年7月11日	平成30年度 村下・峠線道路災害復旧工事他1件	4,227,120 4,158,000	(有)上野工業所	21	平成30年7月23日 ～平成30年10月25日
平成30年7月11日	平成30年度 建道・扇谷線(2)道路災害復旧工事他1 件	4,061,880 4,028,400	(有)山本建設	22	平成30年7月23日 ～平成30年11月14日
平成30年7月11日	国道57号熊本宇土道路建設に伴う污水管移設工事 設計業務委託	7,823,520 7,020,000	アジアエンジニアリング(株) 熊本支店	12	平成30年7月23日 ～平成30年9月25日
平成30年7月11日	前田地区宅地耐震化推進(拡充)滑動崩落対策測量 設計業務委託	3,865,320 3,045,600	パンフィックコンサルタンツ (株) 熊本事務所	10	平成30年7月23日 ～平成30年11月5日
平成30年7月11日	走潟地区体育館屋根及び特定天井改修工事設計業 務委託	2,626,560 2,322,000	(有)アーバン設計	15	平成30年7月23日 ～平成30年10月17日
平成30年7月11日	花園幼稚園解体工事設計業務委託	2,154,600 2,025,000	(株)ビルド総合設計	15	平成30年7月23日 ～平成30年11月5日

平成30年7月11日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成30年7月11日	国道57号熊本宇土道路建設に伴う配水管移設工事 設計業務委託	2,149,200 1,706,400	東和測量設計(株)	10	平成30年7月23日 ～平成30年9月25日
平成30年7月11日	新町団地ほか屋上防水改修設計業務委託	2,074,680 1,814,400	(有)山迫建築企画設計事務所	12	平成30年7月23日 ～平成30年9月25日
平成30年7月11日	宇土市民会館大ホール天井耐震診断業務委託	1,293,624 1,220,400	(株)浅野建築設計事務所	12	平成30年7月13日 ～平成30年10月31日