

平成31年4月26日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	入札 参加 業者数	工期
平成31年4月26日	花園幼稚園改築工事(本体工事)	278,857,080 249,540,480	山王(株)	8	本契約移行の翌日 ~令和2年3月9日