

令和3年7月21日結果一覧

単位:円

(令和3年7月26日追記)

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和3年7月21日	令和3年度 史跡宇土城跡災害復旧工事【※1】	20,067,300 18,911,200	(株)濱田工業	13	令和3年8月3日 ～令和3年12月20日
令和3年7月21日	令和3年度 轟緑川第1排水機場No.4ポンプ蝶型電動弁更新工事	13,988,700 13,310,000	南九州エンジニアリングサービス(株)	13	令和3年8月3日 ～令和4年3月10日
令和3年7月21日	椿原地区配水管改良工事	11,616,000 11,033,000	(有)上田電気工業	8	令和3年8月3日 ～令和3年11月30日
令和3年7月21日	令和3年度 恵里地区農道舗装工事	5,412,000 5,225,000	(株)義王産業	9	令和3年8月3日 ～令和3年10月1日
令和3年7月21日	令和3年度 北走・三ヶ線舗装工事	1,981,100 1,947,000	(有)西田組	10	令和3年8月3日 ～令和3年10月1日
令和3年7月21日	網田中学校浄化槽蓋取替修繕	1,419,000 1,206,150	(有)サンガーデンホーム	4	令和3年7月27日 ～令和3年10月25日
令和3年7月21日	宇土市公共下水道 管路施設改築(更生工法)実施設計業務委託	15,250,400 12,144,000	(株)日水コン熊本事務所	12	令和3年8月3日 ～令和4年2月25日
令和3年7月21日	遠方監視操作システム改修設計業務委託	11,955,900 11,330,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	13	令和3年8月3日 ～令和4年3月11日
令和3年7月21日	令和3年度 戸口樋門橋補修設計業務委託	7,927,700 7,524,000	(株)都市開発コンサルタント	13	令和3年8月3日 ～令和3年11月30日
令和3年7月21日	令和3年度 笹原31・35号橋補修設計業務委託	6,426,200 6,083,000	(株)洲崎建設コンサルタント	13	令和3年8月3日 ～令和3年11月15日

令和3年7月21日結果一覧

単位:円

(令和3年7月26日追記)

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和3年7月21日	令和3年度 長井手5号橋補修設計業務委託	3,520,000 3,344,000	(株)祐水コンサルタント	11	令和3年8月3日 ～令和3年11月1日
令和3年7月21日	令和3年度 新開16号橋補修設計業務委託	3,316,500 3,146,000	(株)大平総合プラン	11	令和3年8月3日 ～令和3年11月1日
令和3年7月21日	令和3年度 浜通2号橋補修設計業務委託	3,083,300 2,926,000	(株)フタバ設計 熊本営業所	11	令和3年8月3日 ～令和3年11月1日
令和3年7月21日	令和3年度 笹原19号橋補修設計業務委託	2,919,400 2,772,000	旭測量設計(株)	11	令和3年8月3日 ～令和3年11月1日
令和3年7月21日	令和3年度 古城町1号線測量設計業務委託	1,795,200 1,705,000	(株)熊本県弘済会 宇土営業所	11	令和3年8月3日 ～令和3年10月21日
令和3年7月21日	令和3年度 三拾町・富合線測量設計業務委託	1,763,300 1,672,000	(株)ウラタ・シビル・コンサルタント	11	令和3年8月3日 ～令和3年10月21日
令和3年7月21日	令和3年度 西原2号線測量設計業務委託	970,200 913,000	(株)エーワンコンサルタント 八代営業所	11	令和3年7月27日 ～令和3年11月4日

【※1】「令和3年度 史跡宇土城跡災害復旧工事」については、令和3年7月26日付で落札者より契約辞退の申し出があったため契約未締結。