

平成31年1月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成31年1月15日	平成30年度 笹原40号橋架替工事	25,824,960 不調	入札不調のため落札者なし	13	平成31年1月24日 ～平成31年3月31日
平成31年1月15日	宇土市営単独住宅境目団地改修設計業務委託	637,200 540,000	(有)濱崎建築デザイン事務所	10	平成31年1月17日 ～平成31年3月4日