

令和2年5月19日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和2年5月19日	新町団地ほか排水設備復旧工事	26,895,000 25,795,000	(有)森田水道	6	令和2年5月28日 ～最長R2.11.10 ※1
令和2年5月19日	入地団地排水設備復旧工事	26,444,000 25,113,000	(有)吉野商会	6	令和2年5月28日 ～最長R2.10.26 ※1
令和2年5月19日	駅前団地ほか排水設備復旧工事	25,498,000 24,420,000	(有)西山水道	6	令和2年5月28日 ～最長R2.11.2 ※1
令和2年5月19日	駅前団地7号棟ほか屋根復旧工事	9,460,000 9,270,800	ニチゴー九州(株)	8	令和2年5月28日 ～令和2年9月24日
令和2年5月19日	令和2年度 網田漁港2号導流堤補修工事	6,030,200 5,720,000	(株)川口登建設	15	令和2年5月28日 ～令和2年9月2日
令和2年5月19日	馬之瀬町枝線公共柵新設工事	1,661,000 不調	入札不調のため落札者なし	15	令和2年5月28日 ～令和2年8月17日
令和2年5月19日	走潟公民館調理室空調機新設工事	1,240,800 1,177,000	(有)村田電設	9	令和2年5月21日 ～令和2年7月22日
令和2年5月19日	網田焼窯跡覆屋改修工事設計業務委託	863,280 770,000	(同)ミヤトイケ設計工房	7	令和2年5月21日 ～令和2年7月22日

※1 当該工事は余裕期間制度を適用しており、任意着手方式を採用しているため、工期末に「最長」と表記をしています。