

平成30年8月27日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年8月27日	直築排水機場No.2ポンプ緊急分解整備工事	18,300,600 17,496,000	(株)ミゾタ熊本支店	12	平成30年9月5日 ～平成31年2月28日
平成30年8月27日	長浜西地区避難路整備工事	7,487,640 不調	入札不調のため落札者なし	18	平成30年9月5日 ～平成31年1月10日
平成30年8月27日	汚水第608-3号城塚枝線管渠築造工事	6,848,280 6,512,400	(株)義王産業	16	平成30年9月5日 ～平成30年12月6日
平成30年8月27日	給食センターアレルギー対応室内部改修工事	5,201,280 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年9月5日 ～平成30年12月5日
平成30年8月27日	平成30年度 ウキウキロード打越・岩熊線防草対策工事	4,796,280 4,590,000	(株)佐藤秀建設	22	平成30年9月5日 ～平成30年11月19日
平成30年8月27日	宇土終末処理場屋内消火ポンプ更新工事	4,179,600 3,974,400	(有)吉野商会	8	平成30年9月5日 ～平成31年1月18日
平成30年8月27日	梅咲地区配水管改良工事	3,736,800 3,564,000	(有)西山水道	8	平成30年9月5日 ～平成30年11月26日
平成30年8月27日	宇土北部広域農免道路舗装補修工事	3,045,600 2,916,000	(株)満本建設	13	平成30年9月5日 ～平成30年11月5日
平成30年8月27日	平成30年度 善道寺・境目団地線舗装工事	2,220,480 2,149,200	(株)ヤスタ	10	平成30年9月5日 ～平成30年11月5日
平成30年8月27日	平成30年度 甲岩・水谷線橋梁拡幅工事	1,468,800 1,463,400	(同)伊豫工業	14	平成30年9月5日 ～平成30年11月13日
平成30年8月27日	雨水212号浦田枝線侵入防止柵設置工事	1,278,720 1,220,400	(株)吉田組	9	平成30年8月29日 ～平成30年11月1日
平成30年8月27日	中園邸災害復旧工事	21,746,768 21,589,200	(有)佐藤工務店	13	平成30年9月5日 ～平成31年2月22日

平成30年8月27日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年8月27日	宇土市消防格納庫新築工事 熊本地震災害復旧(1分団4班)	14,478,480 14,094,000	(株)平田建設	14	平成30年9月5日 ～平成31年2月28日
平成30年8月27日	宇土市消防格納庫新築工事 熊本地震災害復旧(3分団2班)	13,263,480 12,960,000	(有)滝口建設	14	平成30年9月5日 ～平成31年2月28日
平成30年8月27日	花園幼稚園改築工事設計業務委託	20,102,040 19,008,000	(株)ライト設計	18	平成30年9月5日 ～平成31年3月11日
平成30年8月27日	馬之瀬地区水路測量設計業務委託	948,240 864,000	(有)イーイーシー	11	平成30年8月29日 ～平成30年11月16日
平成30年8月27日	伊津野地区水路測量設計業務委託	764,640 702,000	(有)カネカ測量設計	11	平成30年8月29日 ～平成30年11月6日