

## 平成30年5月23日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成30年5月23日	長浜地区水路改修工事	5,284,440 5,178,600	(株)光栄工業 宇土営業所	8	平成30年6月1日 ～平成30年7月30日
平成30年5月23日	給食センター調理室床改修工事	4,247,640 4,158,000	(有)熊本電建	14	平成30年6月1日 ～平成30年9月7日
平成30年5月23日	平成30年度 栄町・新町1号線道路拡幅工事	2,540,160 2,413,800	(有)あさひ土木	12	平成30年6月1日 ～平成30年8月9日
平成30年5月23日	花園小学校教室間仕切建具修繕	1,424,520 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成30年5月25日 ～平成30年9月14日
平成30年5月23日	平成30年度 白鹿崎2号線(2)道路災害復旧工事他2件	30,128,760 28,814,400	(有)山本建設	23	平成30年6月1日 ～平成30年12月12日
平成30年5月23日	平成30年度 石小路・石橋町線道路単独災害復旧工事	8,489,880 8,100,000	(株)飽南産業 宇土営業所	20	平成30年6月1日 ～平成30年9月13日
平成30年5月23日	平成30年度網田地区修正に伴う測量業務委託	40,981,896 39,636,000	(株)三浜測量設計社	8	平成30年6月1日 ～平成31年3月22日
平成30年5月23日	平成30年度走潟町の地籍調査事業業務委託	39,089,000 37,476,000	(株)三浜測量設計社	8	平成30年6月1日 ～平成31年2月28日