

平成29年7月3日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年7月3日	給食センター調理室床改修工事 【2回目】	3,352,320 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成29年7月12日 ～平成29年9月8日