

令和3年6月30日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和3年6月30日	令和3年度 宇土・三日線改良工事	37,263,600 35,420,000	(株)平田建設	11	令和3年7月9日 ～令和3年12月15日
令和3年6月30日	令和3年度 史跡宇土城跡災害復旧工事	18,911,200 入札中止	-	13	令和3年7月9日 ～令和3年11月22日
令和3年6月30日	漁業集落排水施設マンホールポンプ場改修工事	11,127,600 10,505,000	泰明電機(株)	14	令和3年7月9日 ～令和3年12月17日
令和3年6月30日	令和3年度 南走・築籠線拡幅工事	8,935,300 8,525,000	(株)飽南産業 宇土営業所	11	令和3年7月9日 ～令和3年10月6日
令和3年6月30日	令和3年度 城之浦・江部線改良工事	3,465,000 3,300,000	(有)あさひ土木	14	令和3年7月9日 ～令和3年9月16日
令和3年6月30日	令和3年度 猪伏線舗装工事	3,341,800 入札中止	-	8	令和3年7月9日 ～令和3年9月6日
令和3年6月30日	長部田海床路補修工事	1,535,600 1,507,000	(有)佐藤工務店	16	令和3年7月9日 ～令和3年8月27日
令和3年6月30日	宇土市水道ビジョン等策定業務委託	4,952,200 4,675,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	13	令和3年7月9日 ～令和4年2月28日
令和3年6月30日	令和3年度 古保里3号線測量設計業務委託	3,982,000 3,773,000	(株)河津測量設計	13	令和3年7月9日 ～令和3年10月18日
令和3年6月30日	令和3年度 新開川測量設計業務委託	2,083,400 1,980,000	(株)熊本県弘済会 宇土営業所	11	令和3年7月9日 ～令和3年10月18日