

令和2年7月13日結果一覧

単位:円

| 入札年月日     | 件名           | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込)      | 落札業者    | 入札<br>参加<br>業者数 | 工期                    |
|-----------|--------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| 令和2年7月13日 | 鶴城中学校外壁等改修工事 | 112,640,000<br>98,450,000 | 武末建設(株) | 8               | 令和2年8月3日<br>～令和3年1月6日 |