

令和元年12月5日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和元年12月5日	宇土市中央公民館改築工事 熊本地震災害復旧(機械設備工事)	18,005,900 17,600,000	(有)プラムテック	6	令和元年12月16日 ～令和2年8月31日
令和元年12月5日	宇土市中央公民館改築工事 熊本地震災害復旧(電気設備工事)	12,744,600 12,210,000	(有)河野電設	9	令和元年12月16日 ～令和2年8月31日
令和元年12月5日	境目地区仮設防災広場原状回復工事	2,539,900 2,475,000	(株)ヤスタ	19	令和元年12月16日 ～令和2年3月13日
令和元年12月5日	令和元年度 上松山地区農地災害復旧工事	2,508,000 2,491,500	(同)伊豫工業	19	令和元年12月16日 ～令和2年3月11日
令和元年12月5日	宇土市スポーツセンター体育館床改修工事	2,497,000 2,453,000	(株)平田建設	7	令和元年12月16日 ～令和2年2月5日
令和元年12月5日	令和元年度 伊無田川改修工事	19,725,200 18,920,000	(株)渡邊建設	12	令和元年12月16日 ～令和2年5月12日
令和元年12月5日	令和元年度 大谷川改修工事	11,656,700 11,165,000	(株)YSK企画	13	令和元年12月16日 ～令和2年4月23日
令和元年12月5日	網田学童クラブ改修工事	10,967,000 10,670,000	(有)滝口建設	8	令和元年12月16日 ～令和2年3月13日
令和元年12月5日	宇土市立住吉中学校受水槽更新工事	9,163,000 不調	入札不調のため落札者なし	6	令和元年12月16日 ～令和2年3月13日
令和元年12月5日	梅咲地区配水管改良工事	5,599,000 不調	入札不調のため落札者なし	8	令和元年12月16日 ～令和2年3月13日
令和元年12月5日	令和元年度 ウキウキロード打越・岩熊線防草対策工事	5,437,300 不調	入札不調のため落札者なし	15	令和元年12月16日 ～令和2年3月16日
令和元年12月5日	汚水609-2号城塚枝線工事	3,775,200 不調	入札不調のため落札者なし	13	令和元年12月16日 ～令和2年3月9日

令和元年12月5日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和元年12月5日	令和元年度 平原地区水路改修工事	2,806,100 2,728,000	(有)山本建設	15	令和元年12月16日 ~令和2年3月13日
令和元年12月5日	戸口地区配水管改良工事	2,332,000 不調	入札不調のため落札者なし	8	令和元年12月16日 ~令和2年2月28日
令和元年12月5日	令和元年度 塩田川測量設計業務委託	3,962,200 3,762,000	三共コンサルタント(株)	14	令和元年12月16日 ~令和2年4月20日