

平成28年5月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成28年5月24日	鶴城中学校空調設備整備工事	71,261,640 53,659,800	(株)新星電気	21	平成28年6月8日 ~平成28年11月30日