

令和6年3月8日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和6年3月8日	令和5年度 住吉漁港長部田3号物揚場改良工事	49,339,400 48,276,800	(株)光栄工業 宇土営業所	10	令和6年3月19日 ～令和6年7月22日
令和6年3月8日	令和5年度 小松川改修工事	41,655,900 不調	応札者なし	10	令和6年3月19日 ～令和6年7月26日
令和6年3月8日	令和5年度 義王川改修工事	22,353,100 不調	応札者なし	10	令和6年3月19日 ～令和6年7月1日
令和6年3月8日	令和5年度 石橋地区水路改修工事	4,947,800 4,840,000	(有)あさひ土木	13	令和6年3月19日 ～令和6年5月27日
令和6年3月8日	宇土小学校簡易間仕切設置その他改修工事(電気設備工事)	2,211,000 2,101,000	(有)村田電設	9	令和6年3月19日 ～令和6年6月17日