

## 令和5年9月28日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年9月28日	令和5年度 法泉寺・椿原線改良工事	45,028,500 44,000,000	(株)ロッケン	12	令和5年10月10日 ～令和6年3月15日
令和5年9月28日	保健センター外壁等改修工事(第2期)	35,739,000 35,310,000	(有)西村建設	7	令和5年10月10日 ～令和6年2月13日
令和5年9月28日	令和5年度 本町一丁目地区配水管改良工事	32,153,000 30,547,000	(有)吉野商会	8	令和5年10月10日 ～令和6年3月15日
令和5年9月28日	令和5年度 笹原地区水路改修工事(その2)	26,147,000 23,784,200	(株)満本建設	12	令和5年10月10日 ～令和6年1月31日
令和5年9月28日	令和5年度 網田漁港戸口防潮堤嵩上げ工事	18,543,800 17,985,000	(有)伸光建設 宇土支店	13	令和5年10月10日 ～令和6年2月8日
令和5年9月28日	令和5年度 宇土終末処理場機械設備改修工事	18,174,200 16,830,000	(株)西原環境 九州支店	15	令和5年10月10日 ～令和6年3月14日
令和5年9月28日	令和5年度 汚水402-1号新開枝線管渠築造工事	17,031,300 16,687,000	(株)ロッケン	12	令和5年10月10日 ～令和6年2月26日
令和5年9月28日	鶴城中学校高圧受電設備改修工事	14,608,000 13,439,800	(株)ジョウコウ	8	令和5年10月10日 ～令和6年1月15日
令和5年9月28日	令和5年度 船場川支流護岸整備工事	11,804,100 11,495,000	牧本技建工業(株)	13	令和5年10月10日 ～令和6年1月10日
令和5年9月28日	宇土市健康福祉館源泉施設水中ポンプ取替工事	5,720,000 5,445,000	(有)プラムテック	7	令和5年10月10日 ～令和6年1月22日

令和5年9月28日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和5年9月28日	宇土東小学校高圧受電設備改修工事	2,332,000 2,255,000	(有)上田電気工業	8	令和5年10月10日 ~令和6年1月15日
令和5年9月28日	令和5年度 準用河川曾畑川改修工事に伴う測量設計業務委託	13,261,600 12,595,000	(有)新時代コンサルタント	14	令和5年10月10日 ~令和6年3月12日
令和5年9月28日	船場橋周辺植栽帯改修影響調査業務委託	6,848,600 6,490,000	アジアプランニング(株)	11	令和5年10月10日 ~令和6年2月21日