

平成30年1月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年1月24日	新町団地天井改修工事(アスベスト囲い込み工事)	35,327,880 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	袋内団地天井改修工事(アスベスト囲い込み工事)	33,990,840 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	平成29年度 準用河川船場川改修工事	19,490,760 18,684,000	(株)吉田組	14	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	新町団地ほか1団地室内被災箇所補修工事 熊本地震災害復旧	11,232,000 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	袋内団地ほか3団地室内被災箇所補修工事 熊本地震災害復旧	9,374,400 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	平成29年度 栗崎・城1号線道路災害復旧工事他1件	8,679,960 8,316,000	(株)花園建設 宇土営業所	39	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	中橋・富合線道路単独災害復旧工事他2件	6,029,640 5,782,320	(株)光栄工業 宇土営業所	39	平成30年2月2日 ~平成30年3月20日
平成30年1月24日	平成29年度 神馬・入地線(2)道路災害復旧工事他1件	5,020,920 4,869,720	(有)義王産業	19	平成30年2月2日 ~平成30年3月20日
平成30年1月24日	法泉寺・椿原線道路単独災害復旧工事	4,978,800 4,827,600	(有)義王産業	39	平成30年2月2日 ~平成30年3月20日
平成30年1月24日	新町団地4号棟高架水槽取替工事 熊本地震災害復旧	4,947,480 4,784,400	(有)森田水道	8	平成30年2月2日 ~平成30年3月31日
平成30年1月24日	椿原地区道路単独災害復旧工事	4,822,200 4,627,800	(株)飽南産業 宇土営業所	39	平成30年2月2日 ~平成30年3月20日
平成30年1月24日	恵里・野鶴線道路単独災害復旧工事他1件	4,167,720 3,996,000	(株)ロッケン	39	平成30年2月2日 ~平成30年3月20日

平成30年1月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年1月24日	城塚・上新開線道路単独災害復旧工事他1件	4,092,120 4,006,800	(株)T.ダイレクト	39	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	古保里地区道路単独災害復旧工事他1件	3,958,200 3,817,800	(株)村上産業	39	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	古保里・曾畑線道路単独災害復旧工事他1件	3,242,160 3,079,080	(株)誠	39	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	城之浦・上古閑線道路単独災害復旧工事	3,014,280 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	平成29年度 栗崎・入地2号線道路災害復旧工事	2,962,440 2,883,600	(株)ヤスタ	39	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	北段原線道路単独災害復旧工事	2,905,200 2,817,720	(有)義王産業	39	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	平原地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託	1,948,320 1,846,800	新東洋調査設計(有)	11	平成30年2月2日 ～平成30年3月20日
平成30年1月24日	平成29年度 宇土市管内舗装維持管理計画策定業務委託	1,854,360 1,728,000	(株)水野建設コンサルタント	11	平成30年2月2日 ～平成30年3月31日