

平成30年2月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年2月15日	日焼本線道路改良工事	18,860,040 17,928,000	(株)川口登建設	13	平成30年2月26日 ～平成30年7月4日
平成30年2月15日	宇土市就業改善センター震災復旧工事	32,194,800 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成30年2月26日 ～平成30年5月29日
平成30年2月15日	平成29年度 飯塚川(4)河川災害復旧工事他2件	22,176,720 21,276,000	(株)満本建設	19	平成30年2月26日 ～平成30年3月31日
平成30年2月15日	平成29年度 入地ニュータウン10号線道路災害復旧 工事他1件	13,254,840 13,197,600	(株)飽南産業 宇土営業所	19	平成30年2月26日 ～平成30年3月31日
平成30年2月15日	平成29年度 石橋2号線道路災害復旧工事	9,293,400 8,910,000	(株)渡邊建設	18	平成30年2月26日 ～平成30年3月31日
平成30年2月15日	平成29年度 網津川支流(2)河川災害復旧工事他1 件	5,073,840 4,957,200	(株)YSK企画	22	平成30年2月26日 ～平成30年3月31日
平成30年2月15日	城塚・笹原線道路単独災害復旧工事	4,993,920 4,806,000	(株)ロッケン	39	平成30年2月26日 ～平成30年4月26日
平成30年2月15日	平成29年度 佐野・大曾1号線道路災害復旧工事	4,887,000 4,806,000	(株)平田建設	39	平成30年2月26日 ～平成30年3月31日
平成30年2月15日	網田・網引線道路単独災害復旧工事	4,868,640 4,762,800	(株)YSK企画	22	平成30年2月26日 ～平成30年5月29日
平成30年2月15日	緑川通学路線他1路線道路単独災害復旧工事	4,686,120 4,536,000	熊本ニチレキ(株) 宇土営業 所	39	平成30年2月26日 ～平成30年4月26日
平成30年2月15日	平成29年度 引の花線道路単独災害復旧工事他2件	2,622,240 2,538,000	(株)川口登建設	39	平成30年2月26日 ～平成30年6月28日
平成30年2月15日	平成29年度 椿原・神馬線(1)道路単独災害復旧工事	2,225,880 2,181,600	(株)T. ダイレクト	39	平成30年2月26日 ～平成30年4月16日

平成30年2月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年2月15日	平成29年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託(その4)	6,393,600 6,048,000	三共コンサルタント(株)	12	平成30年2月26日 ~平成30年7月13日
平成30年2月15日	平成29年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託(その3)	6,389,280 6,069,600	トラストコンサルタント(株)	12	平成30年2月26日 ~平成30年7月13日