

令和5年6月28日結果一覧

単位:円

| 入札年月日 | 件名 | 予定価格(税込) 落札金額(税込) | 落札業者 | 指名業者数 | 工期 |
|-----------|------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------------|
| 令和5年6月28日 | 令和5年度 遠方監視操作システム改修工事 | 30,482,100 28,369,000 | 飯塚電機工業(株) | 15 | 令和5年7月7日 ～令和6年3月8日 |
| 令和5年6月28日 | 令和5年度 走潟小学校防災井戸設置工事 | 18,260,000 17,270,000 | (株)双葉工務店 | 10 | 令和5年7月7日 ～令和5年10月23日 |
| 令和5年6月28日 | 令和5年度 中村線改良工事 | 3,031,600 2,970,000 | (有)熊本電建 | 15 | 令和5年7月7日 ～令和5年9月11日 |
| 令和5年6月28日 | 宇土東小学校門扉取替工事 | 2,750,000 2,714,800 | (有)西村建設 | 9 | 令和5年7月7日 ～令和5年9月19日 |
| 令和5年6月28日 | 住吉中学校教室間仕切建具取替工事 | 2,739,000 2,706,000 | (有)佐藤工務店 | 9 | 令和5年7月7日 ～令和5年9月19日 |
| 令和5年6月28日 | 花園小学校図書室床改修工事 | 2,266,000 2,200,000 | (株)平田建設 | 10 | 令和5年7月7日 ～令和5年9月19日 |
| 令和5年6月28日 | 汚水1-8S号古保里幹線工事 | 1,129,700 1,100,000 | (株)ヤスダ | 10 | 令和5年6月30日 ～令和5年9月7日 |
| 令和5年6月28日 | 令和5年度 船場川(船場橋)流量解析業務委託 | 1,934,900 1,815,000 | アジアプランニング(株) | 11 | 令和5年7月7日 ～令和5年11月28日 |