

令和3年2月18日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和3年2月18日	汚水402号新開枝線管渠築造工事	27,610,000 26,499,000	(株)ロッケン	13	令和3年3月2日 ~令和3年7月30日
令和3年2月18日	駅前団地5号棟屋根復旧工事	2,541,000 2,167,000	(有)西村建設	8	令和3年3月2日 ~令和3年5月14日