

## 令和6年7月22日結果一覧

単位:円

| 入札年月日     | 件名                         | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込)     | 落札業者                   | 指名<br>業者<br>数 | 工期                       |
|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 島山農道拡幅工事に伴う測量設計業務委託  | 25,432,000<br>24,090,000 | 三共コンサルタント(株)宇土支店       | 15            | 令和6年7月31日<br>～令和7年2月14日  |
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 宇土市公共下水道事業計画見直し他業務委託 | 18,410,700<br>16,280,000 | (株)ニュージェック 熊本事務所       | 12            | 令和6年7月31日<br>～令和7年3月21日  |
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 宇土市個別補助事業工事監督支援業務    | 17,290,900<br>16,423,000 | (株)大平総合プラン             | 13            | 令和6年7月31日<br>～令和7年3月17日  |
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 宇土市管内橋梁定期点検業務委託      | 11,534,600<br>10,956,000 | (株)ヒライ・コンサルタント         | 14            | 令和6年7月31日<br>～令和7年1月21日  |
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 住吉漁港土砂受入地概略設計業務委託    | 7,298,500<br>6,875,000   | (株)中央技術コンサルタンツ<br>熊本支店 | 12            | 令和6年7月31日<br>～令和7年2月21日  |
| 令和6年7月22日 | 住吉中学校避難路法面改修測量設計業務委託       | 5,219,500<br>4,950,000   | (株)宮田設計                | 12            | 令和6年7月31日<br>～令和7年1月10日  |
| 令和6年7月22日 | 旧網田支所解体設計業務委託              | 3,554,100<br>3,135,000   | (株)ジメント                | 10            | 令和6年7月31日<br>～令和7年3月14日  |
| 令和6年7月22日 | 令和6年度 西岡台線他1路線測量設計業務委託     | 2,998,600<br>2,838,000   | (株)熊本県弘済会 宇土営業所        | 10            | 令和6年7月31日<br>～令和6年10月18日 |