

令和5年10月19日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和5年10月19日	令和5年度 大谷川改修工事	32,916,400 31,898,900	(株)光栄工業 宇土営業所	12	令和5年10月30日 ～令和6年2月28日
令和5年10月19日	宇土市防災センター外壁等改修工事	24,926,000 24,695,000	(有)佐藤工務店	7	令和5年10月30日 ～令和6年3月11日
令和5年10月19日	令和5年度 準用河川塩田川改修工事	23,807,300 23,100,000	(株)飽南産業 宇土営業所	12	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日
令和5年10月19日	令和5年度 新開川改修工事	19,115,800	不調	11	令和5年10月30日 ～令和6年2月8日
令和5年10月19日	五色山耐震性防火水槽整備工事	11,052,800 10,824,000	(株)誠	12	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日
令和5年10月19日	令和5年度 赤瀬・峠線改良工事	10,307,000 10,065,000	(株)川口登建設	12	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日
令和5年10月19日	令和5年度 下松山・上松山1号線舗装工事	7,614,200 7,535,000	(株)平田建設	10	令和5年10月30日 ～令和6年1月24日
令和5年10月19日	令和5年度 宇土・三日線改良工事	7,590,000 7,480,000	(株)平田建設	15	令和5年10月30日 ～令和6年2月5日
令和5年10月19日	令和5年度 飯塚川築堤補強工事	5,497,800 5,280,000	(有)あさひ土木	14	令和5年10月30日 ～令和6年1月24日
令和5年10月19日	令和5年度 笹原37号橋補修工事	5,377,900 5,082,000	(株)満本建設	16	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日

令和5年10月19日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和5年10月19日	令和5年度 北走線舗装工事	4,676,100 4,587,000	(有)西田組	9	令和5年10月30日 ～令和6年1月15日
令和5年10月19日	令和5年度 梅崎地区水路転倒ゲート改修工事	4,648,600 4,229,500	白井工業(株)	9	令和5年10月30日 ～令和6年2月19日
令和5年10月19日	令和5年度 立岡地区農道改良工事	3,663,000 3,630,000	(同)伊豫工業	13	令和5年10月30日 ～令和6年1月15日
令和5年10月19日	宇土市健康福祉館源泉施設警報機改修工事	3,536,500 3,355,000	(株)ドゥプロジェクト	11	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日
令和5年10月19日	令和5年度 西岡台線改良工事	3,075,600 3,047,000	(同)伊豫工業	11	令和5年10月30日 ～令和6年1月10日
令和5年10月19日	宇土終末処理場冷却水槽防水工事	1,991,000 1,911,360	(有)安田工業宇土支店	3	令和5年10月30日 ～令和6年2月5日
令和5年10月19日	令和5年度 三丁地区農道拡幅工事に伴う測量設計 業務委託	4,092,000 3,883,000	(株)宮田設計	12	令和5年10月30日 ～令和6年2月13日