

令和2年12月23日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和2年12月23日	令和2年度 南走・築籠線拡幅工事	6,978,400 不調	入札不調のため落札者なし	8	令和3年1月7日 ～令和3年3月2日
令和2年12月23日	令和2年度 入地・南段原1号線舗装工事	3,826,900 3,729,000	(株)ヤスタ	8	令和3年1月7日 ～令和3年2月22日
令和2年12月23日	令和2年度 北走・三ヶ線舗装工事	2,920,500 2,838,000	(有)西田組	9	令和3年1月7日 ～令和3年2月15日
令和2年12月23日	令和2年度 宇土高前・神合線カラー舗装工事	2,565,200 2,453,000	(有)あさひ土木	8	令和3年1月7日 ～令和3年2月12日
令和2年12月23日	令和2年度 平原地区水路改修工事	2,348,500 不調	入札不調のため落札者なし	12	令和3年1月7日 ～令和3年2月25日
令和2年12月23日	住吉中学校シャワーユニット設置工事	1,111,000 1,056,000	(有)プラムテック	6	令和2年12月25日 ～令和3年3月1日