

平成28年8月17日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年8月17日	平成28年度 網田漁港浚渫工事(災害復旧)	22,309,560 20,952,000	東洋工業(株) 宇土営業所	18	平成28年8月26日 ～平成28年10月31日
平成28年8月17日	平成28年度 宇土駅自由通路線道路災害復旧工事	10,720,080 10,422,000	九鉄工業(株)熊本支店	9	平成28年8月26日 ～平成28年12月5日
平成28年8月17日	平成28年度 長浜漁港浚渫工事(災害復旧)	10,518,120 10,201,680	(有)伸光建設 宇土支店	16	平成28年8月26日 ～平成28年10月31日
平成28年8月17日	平成28年度 四丁・平木橋線道路災害復旧工事	10,781,640 10,346,400	(株)飽南産業 宇土営業所	16	平成28年8月26日 ～平成28年11月24日
平成28年8月17日	平成28年度 南段原線(2)道路災害復旧工事	9,793,440 9,493,200	(株)渡邊建設	14	平成28年8月26日 ～平成28年11月14日
平成28年8月17日	平成28年度 椿原・神馬線道路災害復旧工事	6,265,080 6,048,000	(有)あさひ土木	14	平成28年8月26日 ～平成28年11月4日
平成28年8月17日	平成28年度 長浜漁港1号線(1)道路災害復旧工事	3,705,480 3,510,000	(有)浦本緑化工業	13	平成28年8月26日 ～平成28年10月19日
平成28年8月17日	平成28年度 南段原線(1)道路災害復旧工事	2,523,960 不調	入札不調のため落札者なし		平成28年8月26日 ～平成28年10月14日
平成28年8月17日	平成28年度 宇土・三日線道路災害復旧工事	1,907,280 不調	入札不調のため落札者なし		平成28年8月26日 ～平成28年10月4日
平成28年8月17日	平成28年度 北段原1号線道路災害復旧工事	1,686,960 不調	入札不調のため落札者なし		平成28年8月26日 ～平成28年10月4日
平成28年8月17日	平成28年度 御領橋・栗崎線道路災害復旧工事	1,678,320 1,657,800	(株)ヤスタ	9	平成28年8月26日 ～平成28年10月4日
平成28年8月17日	平成28年度 北段原線(2)道路災害復旧工事	1,654,560 不調	入札不調のため落札者なし		平成28年8月26日 ～平成28年10月4日

平成28年8月17日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年8月17日	平成28年度 上古閑3号線道路災害復旧工事	1,476,360 不調	入札不調のため落札者なし		平成28年8月26日 ～平成28年10月4日