

平成29年10月11日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年10月11日	平成29年度 伊津野・巖福寺線改良工事	20,894,760 20,034,000	(株)満本建設	13	平成29年10月20日 ～平成30年2月28日
平成29年10月11日	上古閑地区配水管拡張工事	7,862,400 7,614,000	(有)森田水道	9	平成29年10月20日 ～平成30年2月13日
平成29年10月11日	平成29年度 上松山地区排水路改修工事	4,849,200 4,644,000	(株)佐藤秀建設	15	平成29年10月20日 ～平成30年2月23日
平成29年10月11日	平成29年度 神山地区水路改修工事	4,276,800 4,212,000	(有)あさひ土木	12	平成29年10月20日 ～平成30年2月28日
平成29年10月11日	宇土終末処理場屋内消火ポンプ更新工事	4,060,800 中止	入札前中止(H29.10.6付け)	9	平成29年10月20日 ～平成30年2月16日
平成29年10月11日	汚水16-1号新小路枝線工事	2,229,120 2,149,200	(有)あさひ土木	13	平成29年10月20日 ～平成30年1月19日
平成29年10月11日	住吉地区農道舗装工事	1,868,400 1,814,400	牧本技建工業(株)	10	平成29年10月20日 ～平成30年2月16日
平成29年10月11日	網津防災センター給水管布設工事	1,544,400 1,468,800	(有)西山水道	9	平成29年10月20日 ～平成30年1月31日
平成29年10月11日	下新開地区配水管拡張工事	907,200 874,800	野口設備工業	9	平成29年10月13日 ～平成29年12月1日
平成29年10月11日	袋内団地ほか室内被災箇所補修工事 熊本地震災害復旧	18,842,760 不調	入札不調のため落札者なし	7	平成29年10月20日 ～平成30年2月23日
平成29年10月11日	平成29年度 妙見川支流河川単独災害復旧工事	3,650,400 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成29年10月20日 ～平成29年12月18日
平成29年10月11日	平成29年度 宇土市公共下水道管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務	29,021,760 25,704,000	(株)ニュージェック 熊本事務所	14	平成29年10月20日 ～平成30年3月15日

平成29年10月11日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成29年10月11日	平成29年度 椿原・城塚線道路改良工事に伴う測量 設計業務委託	6,475,680 6,156,000	(株)三浜測量設計社	14	平成29年10月20日 ～平成30年2月28日
平成29年10月11日	平成29年度 宇土市管内照明施設詳細点検業務委 託	3,927,960 3,510,000	(株)熊本建設コンサルタント	10	平成29年10月20日 ～平成30年2月16日
平成29年10月11日	建築物及び建築設備の定期調査・検査報告書作成業 務(芝光苑)	855,360 810,000	(株)宮田設計	8	平成29年10月13日 ～平成29年12月11日