

令和3年5月18日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和3年5月18日	令和3年度 網田漁港2号導流堤補修工事	13,182,400 12,540,000	(株)川口登建設	11	令和3年5月27日 ~令和3年8月31日
令和3年5月18日	令和3年度 住吉漁港(長部田港)照明器具補修工事	4,819,100 4,719,000	(株)栄宏設備工業 宇土営業所	7	令和3年5月27日 ~令和3年8月31日
令和3年5月18日	住吉中学校プール塗装等改修工事	4,620,000 3,691,380	(有)不知火塗装	12	令和3年5月27日 ~令和3年8月9日
令和3年5月18日	緑川小学校プール塗装改修工事	4,389,000 3,885,200	(株)ミカド	12	令和3年5月27日 ~令和3年7月26日
令和3年5月18日	宇土東小学校キュービクル改修工事	2,805,000 2,750,000	宮田電気工業(株)宇土営業所	7	令和3年5月27日 ~令和3年7月26日
令和3年5月18日	船場橋スポットライト改修工事	878,900 834,900	(有)村田電設	7	令和3年5月20日 ~令和3年6月18日
令和3年5月18日	令和3年度 長浜漁港転落防止柵補修工事	825,000 792,000	(有)浦本緑化工業	6	令和3年5月20日 ~令和3年7月13日
令和3年5月18日	令和3年度 農林水産事業工事監督支援業務	13,711,500 12,980,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	14	令和3年5月27日 ~令和4年3月22日
令和3年5月18日	令和3年度 干潟景勝地展望広場概略設計業務委託	7,888,100 7,480,000	(株)水野建設コンサルタント	15	令和3年5月27日 ~令和4年2月25日
令和3年5月18日	網田コミュニティセンター地質調査業務委託	5,890,500 5,478,000	(株)双葉工務店 宇土支店	14	令和3年5月27日 ~令和3年9月30日
令和3年5月18日	令和3年度上松山地区農業用ため池基礎調査業務委託	2,849,000 2,695,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	10	令和3年5月27日 ~令和3年11月30日
令和3年5月18日	網田漁港戸口防潮堤及びB護岸費用対効果分析業務委託	2,519,000 2,310,000	(株)中央技術コンサルタンツ 熊本支店	10	令和3年5月27日 ~令和3年8月31日

令和3年5月18日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和3年5月18日	令和3年度 網津第2排水機場基本設計業務委託	2,090,000 1,980,000	アジアプランニング(株)	10	令和3年5月27日 ～令和3年11月30日
令和3年5月18日	令和3年度 布古閑地区水路改修工事に伴う測量設計業務委託	1,925,000 1,815,000	(有)新時代コンサルタント	12	令和3年5月27日 ～令和3年8月24日
令和3年5月18日	住吉中学校技術室棟解体工事設計業務委託	1,923,900 1,628,000	(株)岩佐設計	15	令和3年5月27日 ～令和3年9月23日
令和3年5月18日	令和3年度 県道・甲岩線道路予備設計業務委託	1,592,800 1,507,000	(株)大平総合プラン	12	令和3年5月27日 ～令和3年8月24日